

Menč.

SMLOUVA O DÍLO

Obec Všešary

IČ: 00241016

Jaroslava Bat'chy 141, 251 63 Všešary

zastoupená : Mg. Jaromírem Jechem, starostou

bankovní spojení: ČS a.s. č.ú.420566369/0800

(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

Jiří Hovorka

IČ: 45113831; DIČ: CZ7502080432

Hradešín 145, 282 01 Český Brod

bankovní spojení: ČS a.s. č.ú.424841399/0800

(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: „**Oprava části místní komunikace ul. Hlavní – Menčice ve Všešarech**“ (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

Rozsah prací je uveden v nabídkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši:

cena bez DPH **805.106,00 Kč**

DPH 21%: **169.072,26 Kč**

cena vč. DPH 21%: **974.178,26 Kč**

a bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú. 0424841399/0800 vedený u ČS a.s. po vystavení konečné faktury, po předání a převzetí Díla. Splatnost faktury bude 10 dní.

III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu:

začátek prací bude po předání staveniště a ukončení prací včetně předání díla bude do 30.10.2026.

IV. Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.
Dílo je řádně předáno a převzato na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného zhotovitelem a objednatelem.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

V. Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 60 měsíců od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI. Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.


Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

01-09-2026

Ve Všeštarech dne




Objednatel

Obec Všešтары
Jaroslava Bačchy 141
251 63 Všešтары
-1-

01-09-2026

V Hradešíně dne



2111 Hovorka
výrobní práce
Hradešín 145 292 01 Český Brod
IČ: 45113831, DIČ: CZ7502080432

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU			
Stavba:	Všestary - místní komunikace 2026 - část ul. Hlavní Menčice		
Objekt:	oprava komunikace		
Místo:	ulice Hlavní - Menčice	Datum:	01.06.2026
Zadavatel:	Obec Všestary, Jaroslava Bařchy 141, 251 63 Všestary	IČ:	
Zhotovitel:	Jiří Hovorka, Hradešín 145, 282 01 Český Brod	Zpracovatel:	
Cena bez DPH			805 106,00
DPH: základní snížená	Základ daně 805 106,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 169 072,26 0,00
Cena s DPH			v CZK 974 178,26
Náklady ze soupisu prací			805 106,00

položky rozpočtu						
Stavba:	Všestary - místní komunikace 2026 - část ul. Hlavní Menčice					
Objekt:	oprava komunikace					
Místo:	ulice Hlavní - Menčice	Datum:	01.06.2026			
Zadavatel:	Obec Všestary, Jaroslava Bařchy 141, 251 63 Všestary	IČ:	0			
Zhotovitel:	Jiří Hovorka, Hradešín 145, 282 01 Český Brod	Zpracovatel:	0			
PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]
Náklady soupisu celkem						805 106,00
Soub. Komunikace						
			Přípravné a dokončovací práce			57 398,00
1	pol.		strojní čištění komunikace	kpl	1,00	10 000,00
2	pol.		Čištění příkopů	m	340,00	95,40
3	pol.		Odstranění nánosů na krajnicích	m2	170,00	58,60
4	pol.		Dokončovací práce	ks	1,00	5 000,00
oprava komunikace - pokládka asfaltů						697 708,00
1	pol.		Frézování silnice silniční frézou, zametení samosběrem, odvoz na skládku	kpl	1,00	270 130,00
2	pol.		Ruční dobourání, řezání a začištění živice před pokládkou včetně naložení na dopravní prostředek a odvoz na skládku	bm	34,00	1 500,00
3	pol.		vyrovnávka komunikace asf. směsí ACO 11+ 50/70	t	21,00	2 628,00
4	pol.		Postřik živinový spojovací z emulze 0,5 kg/m2	m2	680,00	22,00
5	pol.		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky nad 3m, po zhuštění tl. 50 mm	m2	680,00	371,00
6	pol.		výšková úprava hmičků	ks	6,00	3 610,00
7	pol.		výšková úprava poklopů nebo vpustí	ks	3,00	9 370,00
8	pol.		výšková úprava hydrantu	ks	1,00	4 380,00
			Převoz velké mechanizace (finišer, válec, atd.)	kpl	1,00	50 000,00


Jiří Hovorka
 samostatná práce
 Hradešín 145, 282 01 Český Brod
 tel: 697 326 785
 IČ: 45113531, DIČ: CZ7502080432

